


 

競争参加資格審査委員会議事要録 

 

 

１ 工事名  山梨大学（下河東他）看護学科教育研究棟等外壁改修工事 

２ 入札公告日  令和３年６月３０日（水）  

３ 資格審査委員会（メール会議） 令和３年７月１４日～７月１９日 

４ 競争参加資格確認結果通知期限日  令和３年７月２１日（水）  

 

資格確認申請者 資格の有無 資格が無いと認めた理由 

株式会社 興龍社 

（代表取締役 名取 藤陽） 
有  

井口工業株式会社 

（代表取締役 井口 雅斗） 
有  

宏和建設株式会社 

（代表取締役 金井 一憲） 
有  

 



総合評価落札方式における加算点の評価結果表

１　工事名称 山梨大学（下河東他）看護学科教育研究棟等外壁改修工事

２　総合評価落札方式（実績評価型）

①企業の技術力

企業の施工能力
法令遵守

（コンプライ
アンス）

地域精通度
ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ
等の推進

同種工事の
施工実績

工事成績
同種工事の
施工経験

工事成績
事故及び不誠
実な行為

地理的条件
（緊急時の施
工体制）

ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ
等の取組に関
する認定状況

評価のウエイト 4 5 4 5 0 1 1 20 100 120

4 0 4 0 0 1 0 9 100 109

4 4 2 0 0 1 1 12 100 112

2 0 2 0 0 1 0 5 100 105

合計配置予定技術者の脳力

②企業の信頼性・社会性

宏和建設株式会社

株式会社 興龍社

井口工業株式会社

加算点数 標準点



低入札価格調査の実施概要 

 

工事名：山梨大学（下河東他）看護学科教育研究棟等外壁改修工事 

調査対象業者名：宏和建設株式会社 

 

１．その価格により入札した理由 ・同種工事の施工実績から自社単価を採用し、協力会社の協力

を得て価格低減を図った。 

・共通仮設費については、経験豊富な技術者配置により。効率 

の良い仮設計画を立案することで削減可能と判断した。 

２．契約対象工事付近における手持

ち工事の状況 

・青洲高校屋内運動場改築工事（JV） 

・グループホーム風の音新築工事 

３．契約対象工事に関連する手持ち

工事の状況 

なし 

４．契約対象工事箇所と入札者の住

事業所・倉庫等の関連 

（地理的条件） 

宏和建設株式会社 

・本社（甲府市横根町 472-1） 

医学部キャンパスから 18 ㎞。車で 30 分。 

交付キャンパスから 7 ㎞。車で 15 分。 

５．手持資材の状況 なし。下請け会社の協力により対応。 

６．資材・器材の購入について 下請け会社に材料費込みで発注する。 

株式会社 KKS、株式会社尾澤工業、株式会社まど屋、有限会社

中沢実業、株式会社タスクマスター。 

協力会社で、山梨県内の業者。 

７．手持機械の状況 なし。下請け会社の協力により確保。対応。 

８．労務者の具体的供給見通し 下請協力会社の支援体制により確保する。 

９．過去に施工した公共工事 甲運分団本部拠点施設（建築主体）建設工事（甲府市発注） 

峡南地域単位制総合高校（仮称）建設工事（JV） 

（山梨県発注） 

10．１から９までの事情聴取した結

果についての調査検討 

特に問題は見受けられない。 

 

11．９のうち文部科学省関係工事の

成績状況 

（特に問題は見受けられない） 

12．経営状況 （特に問題は見受けられない） 

13．信用状況 （特に問題は見受けられない） 

 


