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10
既存校舎は各教室に着替えスペースとして吊カーテンで仕切りを設けてま
すが、今回の仮校舎計画内も同様に吊カーテンでスペースを設け、床はタ
イルカーペット仕上げとしますか。

吊りカーテン（カーテンレール共）の各教室10ｍ
程度の設置を行う。タイルカーペットは使用しな
い。

11
質疑回答が入札日前日となり、回答内容を考慮した応札が困難です。質疑
回答を早める又は随時回答を公表頂けますか。

日程の変更は行わない。

9 仮設校舎に設置するリース品対応の備品は何が必要ですか。

スチール無地黒板  W3600*D100*H1200     3枚
スチール無地黒板  W1800*D100*H900       3枚
掲示板                W1200*D30*H1200       6枚
掲示板                W1800*D30*H900         6枚
ロッカー15人用      W1780*D400*H880       9台
清掃ロッカー         W445*D515*H1790       3台
下駄箱　　　　　　　  W1480*D330*H1055      6台

7
第3特記事項1.一般共通事項(3)にすべてにおいてリース品可とする記載が
ありますが、照明器具はエネルギーの効率化の観点よりLED器具でリース
品可とするということで良いですか。

宜しい。

6
主要建物概要2.構造概要に地耐力50KN/㎡仮定値の記載がありますが、
第3特記事項3.土工事(5)に地耐力30KN/㎡仮定の記載があります。どちら
が正となりますか。

地耐力50KN/㎡を正とする。

8
学校行事を最優先させることに協力することとありますが、対象となる学校
行事の期間及び内容を教えてください。

行事に伴う、休工協力日程
設置工事期間（仮）　5月23日～7月22日
特に無し。
撤去工事期間（仮）　3月11日～3月24日
14日（卒業式）23日（修了式）24日（離任式）
その他の行事については監督職員と協議する。

4
仮設校舎解体後の整地は掘削時の残土を利用しての粗整地程度で良いで
すか。また、コンクリート片は全て取り除く必要がありますか。

宜しい。解体後は生徒がグラウンドとして利用す
るため、コンクリート片は全て取り除く。

5
Ⅰ．仕様書概要説明７設置概要に記載の延べ面積：約400㎡以上とありま
すが、仮設校舎参考図を確認すると400㎡未満となります。仮設校舎参考
図を正として考えて良いですか。

宜しい。

2
賃貸借期間中の火災保険は受託者負担ということで良いですか。また、加
入する保険は企業財産包括保険且つ引越し期間中も含むことで良いです
か。

宜しい。

3
公租公課は今回の契約に含まれますか。また含まれる場合、不動産取得
税、固定資産税、都市計画税のみでよいですか。

学校法人は非課税とされてるため、本契約には
公租公課は含まない。
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山梨大学(武田１(附特))仮設校舎設置工事

質　　疑　　事　　項 　　回　　答

1 当該事業は、債務負担行為ですか。 入札説明書の通りとする。
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16

17

14
7.建具工事(2)アルミサッシの遮音等級T2以上とありますが、(1)に各メー
カー仕様のアルミサッシとする記載があります。プレハブ用アルミサッシの
遮音等級T2は確保が困難な為、各メーカー仕様で良いですか。

メーカー仕様により選定する。

15
9.内装工事(2)にカーテンレールを設置とありますが、カーテンの記載があり
ません。本計画でカーテンレール及びカーテンを設置が必要ですか。

カーテン及びカーテンレールは設置を行う。

12
主要建物概要に廊下幅2250mm以上とありますが、これは屋内廊下又は渡
り廊下のどちらを示していますか。また、いずれの場合でも建築基準法を満
足すればこの通りでなくとも良いですか。

屋内廊下幅を示している。幅は仕様書の通りと
する。

13
渡り廊下で既存棟と接続する部分に既存コンクリート製のポーチ階段があ
りますが、撤去復旧を見込むべきでしょうか。見込まない場合は渡り廊下が
ポーチ階段の手前までとなりますが良いですか。

参考図の通り、木組での施工のため、撤去は行
わずに渡り廊下を設ける。
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