

## 見積結果登録

調達案件番号 1001040500999920210007  
 調達案件名称 山梨大学(武田1)L号館(B)給水設備改修工事  
 担当者 田村 直也  
 開封執行日時 令和03年08月05日 17時07分

見積結果 業者決定  
 理由  
 執行担当 田村 直也 17:10:35  
 立会担当 堀井 秀紀 17:11:45

予定価格 7,010,000 円 (税抜き)  
 701万 円 (税抜き)  
 調査基準価格 6,271,486 円 (税抜き)  
 627万1486 円 (税抜き)

基準評価値 1426.53  
 (×1億)

最新更新日時 2021.08.05 17:12

番号	企業名称	第1回入札金額		第2回入札金額		第1回見積金額		予定価格以下	基準価格以上	基準評価値以上	調査実施	落札者	摘要
		評価点	評価値	評価点	評価値	評価点	評価値						
1	株式会社小野設備	9,460,000		8,100,000		6,970,000		○	○	○		○	
		109	1152.21	109	1345.67	109	1563.84						
2	有泉工業株式会社	8,600,000		8,500,000									
		109	1267.44	109	1282.35								

## 競争参加資格審査委員会議事要録

- 1 工事名 山梨大学（武田1）L号館（B）給水設備改修工事
- 2 入札公告日 令和3年6月29日（火）
- 3 資格審査委員会（メール会議） 令和3年7月12日～7月14日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和3年7月19日

資格確認申請者	資格の有無	資格が無いと認めた理由
株式会社 小野設備 （代表取締役 小野 孝）	有	
有泉工業株式会社 （代表取締役 有泉 良親）	有	

総合評価落札方式における加算点の評価結果表

1 工事名称 山梨大学（武田1）L号館（B）給水設備改修工事

2 総合評価落札方式（実績評価型）

		①企業の技術力				②企業の信頼性・社会性			加算点数	標準点	合計
		企業の施工能力		配置予定技術者の脳力		法令遵守 (コンプライアンス)	地域精通度	ワーク・ライフ・バランス等の推進			
		同種工事の 施工実績	工事成績	同種工事の 施工経験	工事成績	事故及び不誠 実な行為	地理的条件 (緊急時の施 工体制)	ワーク・ライフ・バランス 等の取組に関 する認定状況			
	評価のウエイト	4	5	4	5	0	1	1	20	100	120
株式会社 小野設備		4	0	4	0	0	1	0	9	100	109
有泉工業株式会社		4	0	4	0	0	1	0	9	100	109